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Appendice B_Allegato 1 - CTO 

Allegato 1 - Capitolato Tecnico Organizzativo (CTO) 

1. Certificazione e requisiti richiesti all’appaltatore 
Le attività di fornitura Sale nuove e manutenzione IS3 delle Sale di cui al presente Contratto sono da 

svolgersi: 

❖ In pieno possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente legale, fiscale, contributiva 

ed assicurativa. 

❖ In pieno possesso dei requisiti, delle qualifiche e delle procedure previsti dal Reg. UE 

445/2011, Allegato I, art. 2 e Allegato III, della certificazione volontaria ai sensi dell’art. 8 Reg. 

UE 445/2011. 

❖ Nel pieno rispetto dei Piani di Manutenzione (PdM) del Committente. 

❖ In pieno possesso in generale dei requisiti richiesti dal Committente per eseguire le attività di 

fornitura e gli interventi di manutenzione e riparazione previsti e mediante le dotazioni 

adeguate alle normative applicabili in vigore anche in epoca successiva alla stipulazione del 

Contratto ma entro i termini di validità dello stesso. 

❖ Disponendo di un deposito per le Sale e di un magazzino per i relativi materiali di ricambio 

necessari. 

❖ Previa redazione di un Piano della Qualità in accordo alla norma UNI ISO 9001:2015; 

❖ Garantendo la completa tracciabilità delle parti di ricambio impiegate e degli strumenti 

impiegati per lo svolgimento dell’attività prevista a Contratto. 

Di seguito, si riportano le certificazioni minime richieste: 

▪ EU 445/2011 per la funzione IV (esecuzione della manutenzione) su “rodiggio”; 

▪ UNI EN ISO 9001:2015; 

▪ UNI EN ISO 14001:2015; 

▪ OHSAS 18001:2007; 

▪ UNI EN 15085-2 CL. 4; 

▪ IRIS; 

▪ VPI 04 e VPI 09 (per manutenzione sale montate); 

▪ TSI per la produzione di sale della tipologia di cui all’Art. 3 del Contratto. 

2. Attività previste dal CTO  
Per quanto concerne le attività, l’Appaltatore dovrà fornire Sale nuove e svolgere manutenzione livello 
IS3+IL, intendendosi per tali quelle descritte nell’art. 2 del Contratto.  
Ulteriori attività complementari a quelle di produzione sale nuove e manutenzione livello IS3+IL sono 
le seguenti attività complementari: 

▪ Stoccaggio delle Sale inviate dal Committente per IS3. 

▪ Stesura ed invio della documentazione tecnica quali certificati 3.1 e dati EWT (nel formato 

file di scambio dati EWT di cui all’Allegato 4 - Formato file di scambio dati EWT) che devono 
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essere inviati via email entro il giorno di ricezione da parte del Committente delle Sale 

consegnate (secondo la Procedura di Interfaccia – Allegato 2). 

▪ L’Appaltatore, ad ogni consegna, conserva presso il proprio archivio per un periodo minimo 

di almeno 20 anni la seguente documentazione: 

o Certificato di esame magnetoscopico; 

o Certificato di esame ultrasonoro; 

o Rapporto di calettamento. 

Il Committente avrà altresì la facoltà di richiedere tale documentazione, che dovrà essere 

trasmessa al Committente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta 

▪ Comunicazioni ed aggiornamenti rispetto all’approntamento del materiale e relative 

spedizioni. 

I materiali di risulta da manutenzione IS3+IL (ruote/assili/componenti boccola scarti) resteranno di 

proprietà dell’Appaltatore e saranno a sue spese rottamati; il relativo flusso comunicativo è definito 

nella Procedura di interfaccia (Allegato 2). 

I materiali smontati da tali assili scartati che al termine del ciclo di revisione dovessero essere ritenuti 

idonei ad essere riutilizzati andranno a costituire una scorta in conto lavorazione presso il magazzino 

presso il Sito dedicato ai Servizi da eseguire a favore del Committente in esecuzione del presente 

Contratto. 

Gli assili scartati dal ciclo di revisione non verranno reintegrati con assili nuovi. 

3. Capacità produttiva mensile 
La capacità mensile minima garantita per i Servizi di cui al presente contratto è la seguente. 

Lotto Sala Servizio Capacità minima mensile 

1 9064FS IS3+IL 15 

2 9073 
Sale Nuove Nude 15 

IS3+IL 45 

3 306 
Sale Nuove Vestite 15 

IS3+IL 120 

4 B46 termostabile IS3+IL 30 

Tot  
Sale Nuove 30 

IS3+IL 210 

 

In considerazione di quanto sopra, le Parti convengono che per quantitativi mensili inferiori o uguali 

alla capacità mensile, l’Appaltatore dovrà rispettare i tempi di resa qui di seguito indicati pena 

l’applicazione delle penali previste dall’art. 15 del Contratto, mentre per quantitativi superiori, è 

ammissibile un tempo di consegna superiore a quanto di seguito indicato, limitatamente alle Sale 

eccedenti la capacità mensile. 
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La consegna delle sale nuove deve possibilmente avvenire entro l’ultimo giorno del mese di consegna 

richiesto nella “Richiesta”; la consegna delle sale sottoposte ad IS3 deve avvenire entro l’ultima 

(temporalmente) tra le seguenti due date:  

i. L’ultimo giorno del mese di consegna richiesto nella “Richiesta” (nel caso le sale siano state 

recapitate dal Committente almeno 50 giorni solari prima di tale data); 

ii. Il 40° giorno solare successivo alla ricezione delle sale da parte dell’Appaltatore (quest’ultima 

data nel caso in cui il Committente non abbia recapitato le sale entro 40 giorni solari dall’ultimo 

giorno del mese di consegna indicato nella “Richiesta”). 

 


